Vyzva na predlozenie ponuky
v zmysle § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

Identifikacia verejného obstaravatela:

Ndazov organizacie: Obec Medzibrod

I€o: 00313581

DIC: 2021121311

Sidlo organizacie: Namestie hrdinov SNP 1, 97696 Medzibrod
Internetova adresa: http://www.obecmedzibrod.sk/

Kontaktné miesto: CVO, s.r.o., Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliac

Kontaktné osoby:

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Mikusinec
Telefon: 0908 93 46 80

e-mail: roman.mikusinec@cvo.sk
Postup:

v

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len zakon).

Druh zakazky:

Stavebné prace.

Predpokladana hodnota zakazky:

129 099,00 EUR bez DPH.

Nazov zakazky:

ZniZenie energetickej naro¢nosti MS Medzibrod
Opis zakazky:

Predmetom zdkazky je uskutocnenie stavebnych prav v ramci projektu ,ZniZzenie energetickej
naro¢nosti MS Medzibrod“, ktorych podrobny popis je uvedeny v projektovej dokumenticii
a v prislusnych vykazoch vymer, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto vyzvy.

Verejny obstardvatel podrobnym opisom predmetu zdkazky (projektovou dokumentaciou a
vykazom vymer) stanovil minimalne poziadavky, ktoré pozaduje dodriat pre dany predmet
zakazky. V pripade, Ze vereny obstardvatel pouZil v rdmci opisu predmetu zakazky (projektova
dokumentacia a vykaz vymer) konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ,
krajinu, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby, moze uchadzac v stlade s § 42 ods.3 ZVO
predlozit ponuku i na technicky a funkény ekvivalent.
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10.

11.

12.

13.

2. CPV slovnik:
Hlavny predmet
Hlavny slovnik: 45210000-2
Dodatoc¢né kody CPV:  45000000-7

Lokalita: Obec Medzibrod, sup. ¢ 352, ¢ parcely 213/1, 213/2, kat.Uz.
Medzibrod

Rozsah stavebnych prac: vrozsahu vykazu vymer a projektovej dokumentacie, ktora tvori
neoddelitelnd sucast tychto sutaznych podkladov

Zarucéna doba: 60 mesiacov

Projektovd dokumentacia je dostupna na adrese: http://archiv.cvo.sk/medzibrod.zip

Miesto dodania diela:

Obec Medzibrod, sup. €. 352, ¢. parcely 213/1, 213/2, kat.4z. Medzibrod.
Rozsah predmetu zakazky:

Podla Opisu uvedeného v bode 6 a priloh k tejto vyzve.

Rozdelenie zakazky obstaravania na casti:

NIE.

Moznost predloZenia variantnych rieseni:

Nepovoluje sa.

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Verejny obstaravatel uzatvori s Uspesnym uchadzacom Zmluvu o dielo podla § 536 anasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o dielo nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
diom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na web stranke obce. PoZiadavky verejného
obstardvatela uvedené v ndvrhu Zmluvy o dielo su pre uchadzacda zdvazné. Navrh Zmluvy o dielo
tvori prilohu €. 4 tejto vyzvy.

Trvanie zmluvy:
do 3 mesiacov odo dia ucinnosti zmluvy.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorych sa uvadzaju:

Predmet zakazky bude financovany z rozpoctu: Obec Medzibrod a doticie poskytnutej
Environmentalnym fondom. Predmet zakazky bude financovany do vysky poskytnutych
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

finanénych prostriedkov z Environmentdlneho fondu vratane Cdiastky uréenej na
spolufinancovanie.

Uhrada faktury bude realizovana bezhotovostnym prevodom v zmysle platnych prepisov.
Splatnost faktur bude min. 14 dni.

Dalsie podmienky tykajice sa financovania predmetu zdkazky su uvedené v navrhu Zmluvy
o dielo.

Oznacenie, Ci realizovanie sluzby je podmienené osobitnym povolenim (napr.
licenciou, autorizaciou a pod.):

NIE.

Osobitné povolenie, licencia, autorizacia a pod.:

Oznadenie, €i sa vyiaduje uviest mena a odbornu kvalifikaciu oséb zodpovednych
za plnenie zmluvy:

Obhliadka miesta realizacie miesta poskytnutia sluzby:
Nie je potrebna.
Lehota na predkladanie ponuk a oznacenie ponuk:

do 09. 08.2019 do 11:00 hod.

Uchadza¢ moze predlozit len jednu ponuku. Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku.

Ponuky je potrebné predloZit pisomne (poStou, doruéovatelskou sluzbou alebo osobne)
na adresu: Obec Medzibrod, Namestie hrdinov SNP 1, 97696 Medzibrod s uvedenim hesla
LZateplenie MS“ alebo elektronicky na e-mailovt adresu roman.mikusinec@cvo.sk s uvedenim

hesla v predmete spravy.
Podmienky ucasti a dokumenty pozadované verejnym obstaravatelom:
Osobné postavenie:

Uchadzac predlozi doklad podla § 32 ods. 1 pism. e) a doklad podla § 32, ods. 1, pism. f) zdkona
¢. 343/2016 o verejnom obstaravani.

Uchadzac nie je povinny predkladat doklady podla § 32, ods. 2, pism. e), verejny obstaravatel je
opravneny pouzit Udaje z informacnych systémov verejnej spravy.

Ekonomické a financné postavenie:

NepoZaduje sa.
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Technicka alebo odbornd spésobilost:

Nepozaduje sa.

20. Lehota viazanosti ponuk:

21.

22.

23.

24.

25.

do 30. septembra 2019

Adresa, na ktoru sa maju ponuky dorugit

Kompletné a ocenené ponuky je potrebné dorudit v pisomnej podobe (postou, dorucovatelskou

sluzbou alebo osobne) na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode 1 tejto vyzvy alebo

elektronicky na e-mailovu adresu roman.mikusinec@cvo.sk.

Kritérida na hodnotenie pontk a ich uplatnenie:

evyve

Uchadza¢ vyplni prilozent prilohu s nazvom ,,Navrh na plnenie kritérii hodnotenia®“, ,Vykaz

vymer“ a,,Navrh zmluvy“.

Mena a ceny uvadzané v ponuke

Cena musi byt stanovena podla § 3 zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Uchadza¢om navrhovana cena bude vyjadrend v Eurach.

Ak je uchadzac platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH"), cenu uvedie v zloZeni:

cena za predmet zakazky v Eur (bez DPH)
vySka DPH v Eur
celkova cena v Eur (s DPH)

Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie celkovd cenu. Na skutoc¢nost, Ze nie je platitefom DPH,

upozorni/uvedie v ponuke.

Ekonomicky najvyhodnejsia ponuky — kritéria a ich relativna vaha:

Obsah ponuky:

Sutazné ponuka predlozend uchadzacom bude obsahovat:

1.

Identifikacné Udaje uchadzaca v rozsahu: obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania,
zoznam clenov Statutdrneho organu s uvedenim ich mena a priezviska, kontaktné udaje
uchadzaca na komunikdciu s verejnym obstaravatelom — meno kontaktnej osoby, tel. ¢islo,
e-mailova adresa.

Dokladovanie podmienok Ucasti podla bodu 19 tejto vyzvy.
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26.

27.

3. Navrh na plnenie kritérii hodnotenia
4. Vykaz vymer v papierovej a v elektronickej podobe vo formate .xls alebo ekvivalentnom.
5. Navrh zmluvy

Vysvetlenie

V pripade potreby vysvetlenia Udajov uvedenych vo vyzve na predkladanie ponudk, mbze
poziadat ktorykolvek zo zaujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou
postou na adrese: roman.mikusinec@cvo.sk.

Verejny obstaravatel, ak je to nevyhnutné, moéze doplnit informacie uvedené vo vyzve
na predkladanie ponuk, ktoré preukdzatelne sucasne oznami vSetkym znamym zdujemcom,
najneskoér 3 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk.

Dalsie informécie verejného obstaravatela:

Do hodnotenia podla kritéria na vyhodnotenie ponuk budu zaradeni len ti uchadzadi, ktori splnia
podmienky Ucasti uvedené v bode 19. tejto vyzvy adodrZia vsetky poZiadavky verejného
obstardvatela na predmet zdkazy a obsah ponuky uvedenej v tejto vyzve.

Od uspesného uchadzada bude verejny obstaravatel vyzadovat, aby Uspesny uchadzac v zmluve
najneskér v Case jej uzavretia uviedol Udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch (v pripade
fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikacné cislo alebo datum narodenia,
v pripade prdvnickej osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné Ccislo), Udaje
0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (s vynimkou doddvatela tovarov) a preloZil cestné vyhlasenie podpisané osobou
opravnenou konat za uchadzada, ze subdodévatelia spifiaji podmienky Gcasti podla § 32 ods. 1
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani vo vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktord ma tento
subdodavatel plnit.

Verejny obstardvatel neuzavrie zmluvu s uchadzadom, ktory ma povinnost zapisania do registra
partnerov verejného sektora anie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorych subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo zrusit pouZity postup zadavania zakazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku z predlozenych ponuk
v pripade, ze predloZzené ponuky nebudl vyhodné pre verejného obstaravatela alebo budu
v rozpore s finanénymi moznostami verejného obstaravatela.

Ponuky uchadzacov musia byt vypracované v rozsahu a forme podla poZiadaviek verejného
obstardvatela stanovenych v tejto vyzve a jej prilohach.

Vsetky vydavky spojené s pripravou, predloZzenim dokladov a predloZzenim ponuky znasa
vyhradne uchadzac bez financného néaroku voci verejnému obstaravatelovi.
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Verejny obstardvatel v lehote do 5 pracovnych dni od vyhodnotenia ponuk oznami vSetkym
uchadzatom vysledok ich vyhodnotenia. Uspe$nému uchadzacovi ozndmi, Ze jeho ponuku
prijima, ostatnym uchadzacom oznami, Ze su nedspesni.

Prilohy:
1. Projektovd dokumentacia
2. Vykaz vymer
3. Navrh na plnenie kritérii
4. Navrh zmluvy o dielo

V B. Bystrici, 31. jula 2019
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Mgr. Roman Mikusinec

osoba poverena VO



Priloha 1 - Navrh na plnenie kritérii hodnotenia

Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac v rdmci projektu ,ZniZenie energetickej naroénosti MS
Medzibrod

Nazov alebo 0bchodNé MENO UCNAAZACA: ....eeveeeeeceiee et e e s eree e ese e ssneesnnees

Adresa alebo SidIo UChAAZACE: e e s e e ar e s s an e e s s e e s sar e snnns

(070727 [T

(00T g1 e= 1 LA { =T e 1= ] o 1= X

Email a telefonicky KONTaKt: e e e rr e e e e neens

Kritéria ponuknuta hodnota

Znizenie energetickej naroénosti MS Medzibrod EUR

Pozn. u platcu DPH je rozhodujlca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujiica kone¢na cena.

Vypracoval: ....ccccceeeieeccceeeenicceeeeeeseans

Podpis a peciatka uchadzaca



Zmluvao dielo €. ....oceuereerirrnnrennnnen

NAVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby ,ZniZenie energetickej ndro¢nosti MS Medzibrod“ uzatvorenej v zmysle § 536

a nasledovné Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

1.1.

1.2,

¢l 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Obec Medzibrod
Sidlo: Namestie hrdinov SNP 1, 97696 Medzibrod
Zastupeny: Ing. Pavol Svetlik, starosta obce

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO: 00313581
DIC: 2021121311
(dalej len ako ,,objednavatel”)

Zhotovitel"

Sidlo:

Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany registri:

(dalej len ako ,,zhotovitel™)

¢l. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dna ........... spracovana
v sulade so sutaznymi podkladmi v rdmci procesu verejného obstaravania.

Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby: ZniZenie energetickej naro€nosti MS Medzibrod
2.2 Miesto stavby: sup. €. 352, ¢. parcely 213/1, 213/2

2.3 Katastralne uzemie: kat.u. Medzibrod

2.4 Investor: Obec Medzibrod

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,,Znizenie energetickej ndro¢nosti MS Medzibrod*
v zmysle podmienok verejnej sutaze, vrozsahu vykazu vymer, na zaklade projektovej dokumentacie
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vSetkych stavebnych prac podla projektovej dokumentacie
a predloZenym ocenenym vykazom vymer.

Dielo zhotovené podla €&l. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od uc¢innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: driom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 3 mesiacov odo dna prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupbsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolup6sobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavizuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, ze:

a) sa podstathe zmeni mnoistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objedndvatelom

b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

c) nastanl obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrZanie, chyby alebo prekazky budu spésobené objednavatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrom

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predlozenym zhotovitelom najneskér 14 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Cl. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je dolozend

kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: .coovveeiiiiiieee e, EUR, SIOVOM: ..o EUR
DPH: e EUR, SIOVOM: ..eviiiieieeee e EUR
CenasDPH: e, EUR, SIOVOM: c.eeiiiiieiiieeeeeeeeee e EUR

3. V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.
4.1 Vykaz vymer obsahuje vietky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skisanie a zadanie prac, ktoré ma
vykonat zhotovitel.

4.2 Supis skutocne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoistvo skutocne vykonanej prace pri pouziti sadzieb uvedenych v ocenenom
vykaze vymer pre kazdu polozku.



2.

3.

Cena diela m6ze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyzden
pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej urovni dohodnutej v¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je moziné fakturovat
po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predlozZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu Objednavatelovi (vo formate
MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zadklade objednavatefom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného drfia od predloZenia supisu
skuto€ne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturdciu diela na zdklade vzdjomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne poZiada.

Objedndavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizacnych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZz po odsuhlaseni objedndvatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v silade so ~ Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejhom

obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypoditana cena,
t.j. pri poutZiti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo moZné predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktury budi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednavatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie

lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej doruéenia objednavatelovi.



Cl. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zdkonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaruénej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zaruénej doby ma objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni
od prijatej reklamacie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mbze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpokladd, ze mozu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel méze po ukonéeni prac zadat odstrdnenie nejakej vady tretej strane. Mobze tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel moze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
slvisiace s odstranenim vady budul vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, Ze vada je neopravitelnd, zavizuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoénosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnui zodpovednost.



Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sukromnych os6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym dbjde pocas
realizdcie prac, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii,
vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednévatel na zaklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objednavatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednévatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla €. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeli na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
budi mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by sp6sobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by sp6sobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mézu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avsak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina



7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatefom) platnych v c¢ase vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynu napr. z novelizacie noriem resp. inych
poZiadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.

7.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
v zneni neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie
objednavatela predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty
a certifikaty v ¢ase predloZenia objednavatelovi musia byt platné.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatefom bude
znasat dosledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatoéne preukdze, Ze preukaznd skuska
je nevyhovujuca a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavateflom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujicimi materidlmi a pod., ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.

8. Odovzddavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) financné oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konec¢na faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skuSok a dolozenim atestov a certifikdtov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predloZi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytoéného, vybuiraného alebo odmontovaného materidlu zo stavby
na oficialnu skladku

8.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sluzit svojmu Ucelu,
objednavatel  so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov, spravcov a ostatnymi
kompetentnymi Ucastnikmi preberacieho konania spisu protokol o preberani prac.

9. Bezpednost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom
b) sa zavazuje, Zze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchadzat skodam a uUrazom osdb alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v d6sledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metdd prace.

10. Bezpeclnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

- zodpovedd za zabezpecenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpelnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto os6b

- je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu spésobenu Skodu.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpedenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zakona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb,
musi dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vsetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vietky
druhy odpadov, vratane réznych odpadkov, vyrobného a komundlneho odpadu a dopravit
ich na sklddku urcend resp. schvadleni objednavatelom pripadne orgdnom Statnej spravy
a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vsetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Objedndavatel zabezpeci vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objedndvatelom, nebudu
uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskisané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objedndvatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodatoéné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vsak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisant kvalitu, naklady
na dodato¢né zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednavatel
a budu povaZované za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon)
v zneni neskordich predpisov a vyhlakou MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, od dna zacatia prac az do  odstranenia poslednej vady
resp.nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi
byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v denr, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:

pozZiadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zapisy o vykonanych
skaskach, (napr. skuskach tvrdosti beténu, tlakovych skuskach, skuskach tesnosti, vykurovacich
skiskach a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvdlenej dokumentdcie, zapisy
o dohodach zhotovitela s objednadvatefom a projektantom, poZiadavky objednavatela
na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.



17.

18.

19.

20.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle
resp. odovzda kdpie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednévatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zdstupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moéZu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............. . Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati
staveniska, mesaénom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktury.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

18.1 Dnom nadobudnutia ucinnosti ZoD a zapisniénym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vSetky Skody na majetku objedndvatela a sukromnych pozemkoch dotknutych
vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke prdvo zo zhotovitela na objedndvatela prechadza postupne, realizovanim etdp diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skudsok predpisanych

osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach

podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vdd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z dévodu nedodrZania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dévodu
nesplnenia zdvazku zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy ato za kaZzdy aj zacaty den o ktory je v omeskani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kaidy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

¢l. 10. VYSSIA MOC

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vys$iu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo vztahu



k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc,
pravo odstupit od zmluvy. U€inky odstlpenia nastant diiom doruenia oznamenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupo6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitefom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vsak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dia prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednévatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutoCnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objedndvatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zépisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim doévodov. Inak sa predpoklada, zZe
s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdach stavbyveduiceho a objedndvatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 13. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolup6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepouZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beine dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spésobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objedndavatela,
zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na nevyhovujlce vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby



b) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomd&cok, materidlov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k naprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykonavania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel zacne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vsetky Skody sp6sobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
a ur¢i dalsi postup vykondvania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10
kalendéarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predi%i sa doba vystavby o &as,
ktory je v omeskani.

2.8 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré  spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebeZne.

3. Uhrada 8kéd a nakladov
Pri uplatriovani a Uhrade $kdd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az § 386
Obchodného zdkonnika.

4. Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel mdzZe s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnozstiev prac,
ktoré povaZzuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objednavatela:
a) zvysit alebo zniZit mnozstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykondvania prac,

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstupeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a sposobom
uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykonda zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objedndavatela.

5.4 Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.
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6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel pripadné sankcie
uplatfiovat u zhotovitela.

6.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Grazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt sucastou tejto dohody aj spbsob Upravy ceny. Takidto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel m6zu odstlpit od zmluvy ak je druha strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o zna¢ne obmedzi UZitky zo zmluvy vyplyvajice.

8.2 Odstupenie od zmluvy je moziné len v tom pripade, ked opravnend strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nespini zmluvny zadvazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutu dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote
objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhldaseny konkurz alebo bude zacatd jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Zze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 a § 564 Obchodného zdkonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od



zmluvy) a ma ndrok na Uhradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajluceho z porusenia
zmluvy.

10.2 Ak celkovd Cciastka, na ktord md objedndvatel narok prevysuje platby prisldchajuce
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela voci zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstUpi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednavatel na zdklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dra vydania predmetného potvrdenia.

€l. 14. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva odielo nadobuda platnost diom podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na web stranke obce.

2. Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

3. Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v sulade

so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budd platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

5. Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

6. Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych udajov uvedenych v zmluve obcou Medzibrod
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

7. Uéastnici zmluvného vztahu sa obozndmili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

.1 Vykaz vymer

. 2 Kdpia sposobilosti stavbyveduceho

. 3 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku

0O<¢ O< ¢

9. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel
a dve zhotovitel.

Vo Lo [ F- T 2019 V Medzibrode, dfia ................ 2019

Zhotovitel : Objednavatel :

Mgr. Jan Klacko
starosta obce
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